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名称 :广东兴发铝业 (江西)有限公司260OkVA增容工程

图 纸 共  13 张 (册 )

施工说明书

增容前高压配电主接线图 YSH2018— D5-96-01

增容后高压配电主接线图 YsH2018-D5-96-02

10Ⅲ高压路径走向图 YSH2018—D5-96-03

增容前主配电房高压柜一次图 YsH2018— D5-96-04

增容后主配电房高压柜一次图 YsH2018-D5-96-05

新增配电房内高压柜一次图 YsH2018-D5-96-06

m-1GOOkvA低
压 配 电 柜

一
次 图 YsH2018— D5-96-07

Tg-1000kVA低
压 配 电 柜

一

次 图

新增配电房平面布置图

新增配电房接地平面图 YsH2018-D5-96-10

YsH2018-D5-96-11

变压器、低压桓断面图 YsH2018-D5-96-12

变压器基础图 YSH2018-D5-96-13



受电及配电方案

关于 东兴发铝业
(江西 ) 有限公司 26OOkⅤA增容业扩工

程受电及配电方案的批复
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受电及配电方案

性负荷设备接入运行注入电网的谐波电压限值、谐波电 许值、

动允许值应符合国家标准,按照
“
谁污染、|谁治理

”、“同 设计、

【、同步投运、同步达标
”
的原则,超出标淮客户应制定 理污染

|

量的具体措施。

自各应急电源及非电性质保安措施配置要戎 :

客户根据行业生产△艺及生产装置具体情况
,配置在中断

电压

同步

电能

1电后 ,

应急措

,防 l⒈

电机组、

防通道 ,

于 3.9

,电压互

感器 (编

人身和设各安全而采取的不需由电力做为原邴力的非电性|

备保安电源与电网电源之间应设可靠的电气或机械闭锁期

为确

施。
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受电及配电方案

ˉ
)|ˉ审查,设审后,请客户联系设计单位根据设审会议纪要修F设计 ,

3份完整的正式设计图纸给我公司各案。

审通过后,请客户持正式设计图纸委托有合格资质的施

∶过程中,隐蔽工程应提供隐蔽工程报验单,并通知我公

验 ; ∶申位按设计和规范要求完成相应土建、电气、调试、接

程,讠 尸组织施工单位进行自验,自验合格后向供电公司递交

申请

提供

份完整的竣工资料;施工单位负责做好验收现场准各和

组织i

吲检测工具;验收合格后9由我中心协助办理送电申请

坳运,送电前必须签订好供电合同。

按照建设I程监理工作标准表式报送竣I资料,竣I资

以下 :竣工资料凵录;竣工报验申请单;施工合同;保修承

组织讠训
·
方案;主娑设各开箱检查记录、产品合格证;土建和安

;工程 (设计)变更申请单;隐蔽I程报验单;与现场相

Ⅲ〗
进行讠

并提

评记

安装

交接
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试记录 (所有电气设备的金属外壳均应按规范作接地 );

报告;继电保护和闭锁装置整定调试报告;竣I图纸 ;

拭验记录;供电公司认为必要的其它资料或记录。

在委托工程设计施工时,本受电及配电方案应作为合同

本Ⅲl程所 及施工协调、相关路由报 (审 )批事宜,由 贵

贵公司施工 (含内、外部电力施工 )所涉及的地块内有

办理电力设施保护区域开挖建设安全许可相关手续。

贵公司对电力事业的理解和支持 !

贵公

力设施 ,

∶单位施

现场查

系统工

I马佥刂攵

检工作 ,

续,并

应包含

;施工

△程验

的接地

气设各

压计量

负责解
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广东兴发铝业 (江西)有限公司 2ω0kVA增容配

电工程施设说明

设计依据

《城市电力规划规范》

《工业与民用配电设计手册》

《供配电系统设计规范》

《江西省新建住宅配套供电设施建设标准》

宜春供电公司客服中心 《供电方案》

客户提供相关资料

概述

由于广东兴发铝业 (江西)有限公司现扩大生产规模,申

请增容用电。本次设计根据供电方案、客户要求、现场情况结

合相关规范对其用电进行设计。安装一台 100OkVA变压器,一

台 16OOkVA变压器,合计增容总容量 s3OOkVA。

计量采用高供高计,原有计量装置安装在变电站高压出线

间隔内不变。

广 东 兴 发 铝 业 (江 西 )有 限 公 司 原 有 110kⅤ 钓 鱼 台 变

10kV911兴发 铝 业 I线及 11θkV钓 鱼 台变 10kV911兴发 铝 业 Ⅱ

线 供 电 。 10kⅤ911兴发 铝 业 I线带 7500kVA负 荷 ,10kⅤ921兴

发 铝 业 Ⅱ线 带 8130kVA负 荷 。

路径选择及电源选择

电源选择厂区高压主配电房,10kV911兴发铝业I线上扩

|   |
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件∶

宜春供电公司配电室规范化建设标准

(⒛12年 4月版)

门采用外开式防火门,配置挂锁,门槛设置防小动物挡板

长度超过 7米的配电室应开设 2个门

配电室墙壁刮仿瓷,地面为水泥地面、刮平,电缆沟盖板整齐、

完整

配电室、配电装置内整洁无杂物

配电室内电缆布置走向清楚,标识牌清晰

配电室、配电设备孔洞封堵完好

配电室定置图、电气接线模拟图通过并排布置,采用透明有机

玻璃用螺栓固定在配电室入口墙上

墙上悬挂配电房巡视规范、管理制度

配电室放置巡视标准化记录卡、台区相关图纸、设各技术资料

、 本标准由公司生产技术部负责解释与修订

表∶配电室、开关站等规范化建设标准配置表       __
肩号 物资名称 型号规格 单位 数量 规范说明

忌挂所 门上方正

配电室铭牌 550米350ⅢⅢ 1块

)
间室

中

°
白块

警
“
禁止烟火

”

示牌
200咔 160ⅢⅡ

采用自功螺丝安装在

所(室)左扇门 1,8米高

度。

昕配置 2块分别安装在
2块

“
未经许可 不

得入内
”
警示牌

200来 160ⅢⅢ


